

令和7年度 開札結果表

番号	年	月	日	曜日	入札時間	件名	設計金額 (税込)	工事 業務	最低制限	最低制限 基準額 (税抜)	係数	最低制限額 調査基準額 (税抜)	参加	失格	無効	落札金額 (税抜)	くじ	落札業者
1	7	10	16	木	9:00	令和7年度 道改 第30号 上芳養57号線道路改良工事	4,306,500	工事	係数	3,497,000	1.0025	3,505,000	38	5	0	3,507,000	0	株式会社BUILD LIFE
2	7	10	16	木	9:00	令和7年度 道改 第31号 新屋敷町磯間1号線道路改良工事	3,371,500	工事	係数	2,740,000	1.0010	2,742,000	30	0	0	2,742,000	0	株式会社岡本建設
3	7	10	16	木	9:10	令和7年度 道改 第29号 中芳養11号線道路改良工事	1,623,600	工事	係数	1,318,000	1.0135	1,335,000	15	12	1	1,335,000	2	株式会社アステック
4	7	10	16	木	9:15	令和7年度 中管理 第1号 明洋中学校便所棟トイレ改修工事	13,585,000	工事	係数	11,250,000	1.0100	11,362,000	4	2	0	11,411,000	0	株式会社菅原工務店
5	7	10	16	木	9:15	令和7年度 スポーツ振興 第2号 本宮プール プールサイド修繕工事	11,396,000	工事	係数		1.0130		5	5				※再入札
6	7	10	16	木	9:20	令和7年度 田本総 第1号 本宮行政局高圧受電設備更新工事	12,881,000	工事	係数	10,773,000	1.0025	10,799,000	12	6	0	10,820,000	0	株式会社TRUST
7	7	10	16	木	9:25	令和7年度 中管理 第2号 明洋中学校便所棟トイレ改修機械設備工事	6,248,000	工事	係数	5,191,000	1.0000	5,191,000	6	0	0	5,221,000	0	有限会社柳生建設
8	7	10	16	木	9:30	令和7年度 橋改委託第9号 芳養町芳養松原3号線（はやざと大橋）橋梁修繕設計業務	7,835,300	委託	最低制限			4,986,000	7	0	0	4,986,000	2	株式会社サンコーテック
9	7	10	16	木	9:30	令和7年度 橋改委託 第4号 上秋津1号線（ふじもや橋）橋梁修繕設計業務	3,989,700	委託	最低制限			2,538,000	7	0	0	2,538,000	3	株式会社サンコーテック
10	7	10	16	木	9:30	令和7年度 橋改委託 第5号 十九川線（小皆橋）橋梁修繕設計業務	3,778,500	委託	最低制限			2,404,000	7	0	0	2,404,000	3	株式会社サンコーテック
11	7	10	16	木	9:40	令和7年度 中管理 第3号 明洋中学校便所棟トイレ改修工事監理業務	638,000	委託	最低制限			406,000	5	0	0	560,000	0	寺岡建築設計室